

COMMUNE DE FAY LES NEMOURS

Mairie de Fay les Nemours
Rue grande - 77167

AMENAGEMENT DE LA ZONE DITE « DU PARC DE FAY »

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
D.P.G.F.

LOT N°2 DEMOLITION et mise en état des sols

N/Réf. : 1009/JA/JA/1040
Date : 20.10.2009
Nbre de pages 5

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OEUVRE
COMMUNE DE FAY LES NEMOURS	GB ROY Partenaires Ph. JACQUET – GB ROY Architectes DPLG
Mairie de Fay les Nemours Monsieur Christian PEUTOT maire Rue Grande – 77167 – Fay les Nemours Tel : 01 64 28 10 76 Fax : 01 64 78 03 92 E-mail : mairie-de-fay-les-nemours@wanadoo.fr	GB ROY partenaires Philippe JACQUET – Georges B. ROY Stéphane TORRES Architectes DPLG 107 / 109, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Tel : 01 46 05 50 49 Fax : 01 46 05 48 09 Email : archicontact@gbroypartenaires.fr

Désamiantage et démolition bâtiments « zone du parc » : A1, A2, D5, P13 à P17, G9, F10, et extérieurs (terrain horticole) serre, boxes et station d'épuration

Désamiantage et purge du bâtiment C4 conservé

DCE / DPGF - 1

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Lot n°2 : DEMOLITIONS et mise en état des sols

POS	DESIGNATION DES TRAVAUX	Bâtiments zone du parc				Ouvrages extérieurs		
		U	Q	PU	PT	Q	PU	PT
1	INSTALLATIONS DE SECURISATION DU CHANTIER							
1.1	Clôture							
	Fourniture et pose d'une clôture en treillis soudé de forte section hauteur 2,70 m							
	Fourniture et pose de poteaux métalliques de forte section pour support treillis, y compris socles béton encastrés dans le sol							
	Fourniture et pose de portail métallique à 2 vantaux : 3,00 x 2,70 hr avec poteaux métalliques de forte section y compris fondations béton encastrées dans le sol	u	2					
	Fourniture et pose de portail à 1 vantail ; 1,50 x 2,70 hr	u	4					
	Fourniture et pose portillon métallique 1 vantail		1					
1.2	Eclairage de chantier							
	Fourniture et pose de ballons éclairants sur pylônes : hauteur min du point éclairant 6 m en fonction de la de la topographie du terrain, y compris mat et trépied							
1.3	Local de gardien							
1.4	Gardiennage							
	Agent de sécurité							
	Agent conducteur de chien							
	S/Total n°1							
2	INSTALLATIONS GENERALES							
2.1	Cantonnement							
2.2	Equipements							
	- branchement en eau, électricité téléphone et évacuation des eaux							
	- aménagement de l'aire de stationnement du matériel							
	- aire de stockage des déchets triés							
	- aménagement des plateformes et voies							
2.3	Matériel et engins							
2.4	Cheminements piétonniers et voitures							
2.5	Signalisation, balisage et protections							
2.6	Documents de chantier							
	S/Total n°2							
3	IDENTIFICATION ET DEBRANCHEMENT DES RESEAUX							
3.1	Localisation et balisage							
3.2	Bouchonnage des réseaux EU ,EP							
3.3	Suppression des câbles							
	S/Total n°3							
4	TRAVAUX DE CURAGE ET TRI SELECTIF							
4.1	Dépose des équipements CES							
4.2	Tri sélectif et mise en dépôt							
	S/Total n°4							
5	TRAVAUX PRELIMINAIRES							
5.1	Désinfection et dératisation							
	- désinfection							
	- dératisation							
5.2	Equipements, matériaux à récupérer et à protéger							
	- équipements et matériaux à récupérer							
	- ouvrages à préserver							
5.3	Equipements d'éclairage public							
	S/Total n°5							
	Sous total page 1 à reporter							

Date, nom du Signataire, signature, cachet de l'entreprise

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE -
Lot n°2 : DEMOLITIONS et mise en état des sols

TABLEAU GENERAL 2		Bâtiments zone du parc				Ouvrages extérieurs		
POS	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	PU	PT	Q	PU	PT
6	TRAVAUX DE DEMOLITION DES SUPERSTRUCTURES							
	Béton, béton armé et maçonnerie							
	- dalles sur vide sanitaires							
	- plancher dalles plein étage							
	- murs façades							
	- voile de refend							
	Matériaux polluants							
	- Menuiseries							
	- cloison plâtre							
	- équipements sanitaires							
	- complexe toiture – étanchéité/ isolant (D5-A1 - A2)							
	- polystyrène							
	- habillages sous faces débords de toiture							
	- laine de verre et de roches							
	Métaux							
	- portes acier							
	- garde corps							
	- grille acier							
	- gaine tôle galvanisée, canalisation							
	S/Total n°6							
7	TRAVAUX DE DEMOLITION DES INFRASTRUCTURES							
	- semelles isolées							
	- longrines et semelles filantes							
	- regards, fosses, puisards							
	S/Total n°7							
8	TRAVAUX DE DEMOLITION DES VOIRIES, RESEAUX ENTERRES ET OUVRAGES EXTERIEURS							
	- voiries - enrobés bitumeux et fondations							
	- dallage extérieur béton							
	- caniveau de chauffage							
	- canalisations et câbles							
	S/Total n°8							
9	TRAVAUX D'ARRACHAGE D'ARBRES ET PLANTATIONS							
	- arrachage des arbres isolés							
	- dessouchage et défrichage							
	S/Total n°9							
10	TRANSPORT VERS CET ET CENTRES DE TRAITEMENT DES DECHETS							
	- vers CET de classe 3							
	- vers CET de classe 2							
	- vers aire de concassage de béton sur site							
	- vers centre de recyclage de métaux							
	- vers centre de compostage							
	S/Total n°10							
11	DECHETS AMIANTES ENTERRES							
	S/Total n°11							
	Sous total page 2 à reporter							

Date, nom du Signataire, signature, cachet de l'entreprise

Désamiantage et démolition bâtiments « zone du parc » : **A1, A2, D5, P13 à P17, G9, F10**, et extérieurs (terrain horticole) **serre, boxes et station d'épuration**

Désamiantage et purge du **bâtiment C4 conservé**

DCE / DPGF - 3

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Lot n°2 : DEMOLITIONS et mise en état des sols

TABLEAU GENERAL 3		Bâtiments zone du parc				Ouvrages extérieurs		
POS	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	PU	PT	Q	PU	PT
12	EVACUATION ET MISE EN DEPOT DES DECHETS							
12.1	CET classe 3							
	- béton, béton armé, maçonnerie							
12.2	concassage béton in situ							
12.3	CET classe 2							
	- bois de charpente, menuiserie							
	- bitume, asphalte							
	- isolants, tôles, dalles minérales							
	- carreaux de plâtre, placoplâtre							
	- plastique							
12.4	Centre de recyclage des métaux							
	- ferrailles, métallerie, plomb							
12.5	Centre de compostage							
	- branchages et arbustes							
	S/Total n°12							
13	REMISE EN ETAT DU TERRAIN							
13.1	Remblaiement des fouilles							
13.2	Contrôle du compactage							
13.3	Assainissement							
13.4	Apport de terre végétale							
13.5	Engazonnement							
	S/Total n°13							
14	REMISE EN ETAT DES VOIRIES PUBLIQUES							
	S/Total n°14							
15	PLANS DE RECOLLEMENT ET DIUO							
	S/Total n°15							
16	INSERTION PROFESSIONNELLE							
	S/total n°16							
	Sous total page 3							
	Report sous total page 1							
	Report sous total page 2							
	Montant total							
	Montant total H.T Bât 12 à 24							
	TVA 19,6%							
	Montant total TTC Bât 12 à 24							

Date, nom du Signataire, signature, cachet de l'entreprise

AMENAGEMENT DE LA ZONE DITE DU PARC DE FAY – COMMUNE DE FAY LES NEMOURS – DOSSIER DCE
 Désamiantage et démolition bâtiments « zone du parc » :A1, A2, D5, P13 à P17, G9, F10, et extérieurs (terrain horticole) serre,
 boxes et station d'épuration

Désamiantage et purge du bâtiment C4 conservé

DCE / DPGF - 4

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Lot n°2 : DEMOLITIONS et mise en état des sols

	TABLEAU par type de bâtiment Récapitulatif	U	Bâtiments zone du parc			Ouvrages extérieurs		
			Q	PU	PT	Q	PU	PT
1	BATIMENT A1	1						
2	BATIMENT A2	1						
3	BATIMENT P 13	1						
4	BATIMENT P 14	1						
5	BATIMENT P 15	1						
6	BATIMENT P 16	1						
7	BATIMENT P17	1						
8	BATIMENT G9	1						
9	BATIMENT F10	1						
10	BATIMENT C4 conservé à purger au brut béton	1						
11	SERRE	1						
12	BOXES	1						
13	STATION D'EPURATION	1						
14	Cas particulier démolition du demi bâtiment P16 + sécurisation							
	Total 1 à 13 HT							
	Total (1 à 14) – 6 HT							
	Total 1 à 13 TTC (TVA 19,6%)							
	Total (1 à 14) – 6 TTC (TVA 19,6%)							

Date, nom du Signataire, signature, cachet de l'entreprise