

COMMUNE DE FAY LES NEMOURS

Mairie de Fay les Nemours
Rue grande - 77167

AMENAGEMENT DE LA ZONE DITE « DU PARC DE FAY »

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
D.P.G.F.

LOT n°1 DESAMIANTAGE

N/Réf. : 1009/JA/JA/1040
Date : 20.10.2009
Nbre de pages 5

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OEUVRE
<p>COMMUNE DE FAY LES NEMOURS</p>	<p>GB ROY Partenaires Ph. JACQUET – GB ROY Architectes DPLG</p>
<p>Mairie de Fay les Nemours Monsieur Christian PEUTOT maire Rue Grande – 77167 – Fay les Nemours Tel : 01 64 28 10 76 Fax : 01 64 78 03 92 E-mail : mairie-de-fay-les-nemours@wanadoo.fr</p>	<p>GB ROY partenaires Philippe JACQUET – Georges B. ROY Stéphane TORRES Architectes DPLG 107 / 109, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Tel : 01 46 05 50 49 Fax : 01 46 05 48 09 Email : archicontact@gbroypartenaires.fr</p>

Lot n°1 : DESAMIANTAGE

TABLEAU GENERAL		Ensemble des bâtiments de la zone du parc				Ensemble des ouvrages extérieurs			
POS	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	PU	PT	U	Q	PU	PT
1	INSTALLATIONS ET MATERIEL DE CHANTIER								
1.1	- amenée, installation, démantèlement et replis du matériel spécifique aux travaux de désamiantage	u	ens			u	ens		
1.2	- clôture, barrières, panneaux de signalisation	u	ens			u	ens		
1.3	- équipements et installations spécifiques	u	ens			u	ens		
1.4	- établissement des documents réglementaires	u	ens			u	ens		
	S/Total n°1								
2	TRAVAUX PRELIMINAIRES								
2.1	- accès aux locaux, validation du diagnostic								
2.2	- identification, retrait, évacuation matériel dangereux								
2.3	- vidange des réseaux d'eau								
2.4	- dépose des éléments d'ouvrage en position instable								
2.5	- collecte, tri, évacuation de déchets divers								
2.6	- dépose des canalisations et autres conduits								
2.7	- dépose des joints aux raccords de tuyauteries								
	S/Total n°2								
3	DEPOSE DES DALLES DE SOL								
3.1	- Confinement des locaux et installations déprimogènes	u				u			
3.2	- Dépose des dalles de revêtement de sol	m²				m²			
	S/Total n°3								
4	DEPOSE DE CARRELAGE								
	* faïence murale	m²				m²			
	* carrelage au sol	m²				m²			
	S/Total n°4								
5	RETRAIT DES COLLES AMIANTEES								
	* sur mur	m²				m²			
	* au sol	m²				m²			
	S/Total n°5								
6	DEPOSE DE PLAQUES PLANES et ONDULEES								
	* habillage allèges (A1 et A2)								
	* toitures								
	S/Total n°6								
7	COLLECTE ET CONDITIONNEMENT DES EQUIPEMENTS JETABLES-RESIDUS-BOUES POLLUEES	u	ens			u	ens		
	S/Total n°7								
8	CHARGEMENT ET TRANSPORT VERS CTE	Kg				Kg			
	S/Total n°8								
9	MISE EN DEPOT DANS CTE								
	big bag à double parois « amiante »								
	- dalles de revêtement de sol Classe 2	Kg				Kg			
	- autres matériaux non friables Classe 2	Kg				Kg			
	- déchets des colles et poussières Classe 1	Kg				Kg			
	- équipements jetables et résidus amiantés Classe 1	Kg				Kg			
	S/Total n°9								
10	MESURES DE CONTROLE								
10.1	Contrôle de l'empoussièrément								
	Etat initial des locaux et de l'environnement	u				u			
	Contrôle en cours de travaux	u				u			
	Contrôle à l'achèvement des travaux et libération des locaux	u				u			
10.2	Contrôle de la dépression dans les zones confinées	u	ens			u	ens		
	S/Total n°10								
11	RAPPORT FIN DE TRAVAUX ET BSDA								
	S/Total n°11	ens	ens			ens	ens		
	Montant total H.T. bât. zone du parc								
	Montant total H.T. hors zone du parc – ouvrages extérieurs								
	Montant total H.T. tableau A								
	TVA 19,6%								
	Montant total T.T.C								

Date, nom du signataire, signature, cachet de l'entreprise

AMENAGEMENT DE LA ZONE DITE DU PARC DE FAY – COMMUNE DE FAY LES NEMOURS

Désamiantage et démolition bâtiments « zone du parc » : A1, A2, D5, P13 à P17, G9, F10, et extérieurs (terrain horticole) serre, boxes et station d'épuration

Désamiantage et purge du bâtiment C4 conservé

DCE / DPGF

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE - Lot n°1 : DESAMIANTAGE

TABLEAU B

Lot n°1 : DESAMIANTAGE

POS	DESIGNATION DES TRAVAUX	A1 et A2				P13 à P17			
		U	Q	PU	PT	U	Q	PU	PT
1	INSTALLATIONS ET MATERIEL DE CHANTIER								
1.1	- amenée, installation, démantèlement et replis du matériel spécifique aux travaux de désamiantage	u	ens			u	ens		
1.2	- clôture, barrières, panneaux de signalisation	u	ens			u	ens		
1.3	- équipements et installations spécifiques	u	ens			u	ens		
1.4	- établissement des documents réglementaires	u	ens			u	ens		
	S/Total n°1								
2	TRAVAUX PRELIMINAIRES								
2.1	- accès aux locaux, validation du diagnostic								
2.2	- identification, retrait, évacuation matériel dangereux								
2.3	- vidange des réseaux d'eau								
2.4	- dépose des éléments d'ouvrage en position instable								
2.5	- collecte, tri, évacuation de déchets divers								
2.6	- dépose des canalisations et autres conduits								
2.7	- dépose des joints aux raccords de tuyauteries								
	S/Total n°2								
3	DEPOSE DES DALLES DE SOL								
3.1	- Confinement des locaux et installations déprimogènes	u				u			
3.2	- Dépose des dalles de revêtement de sol	m²				m²			
	S/Total n°3								
4	DEPOSE DE CARRELAGE								
	* faïence murale	m²				m²			
	* carrelage au sol	m²				m²			
	S/Total n°4								
5	RETRAIT DES COLLES AMIANTEES								
	* sur mur	m²				m²			
	* au sol	m²				m²			
	S/Total n°5								
6	DEPOSE DE PLAQUES PLANES et ONDULEES								
	* habillage allèges (A1 et A2)								
	* toitures								
	S/Total n°6								
7	COLLECTE ET CONDITIONNEMENT DES EQUIPEMENTS JETABLES-RESIDUS-BOUES POLLUEES	u	ens			u	ens		
	S/Total n°7								
8	CHARGEMENT ET TRANSPORT VERS CTE	Kg				Kg			
	S/Total n°8								
9	MISE EN DEPOT DANS CTE								
	big bag à double parois « amiante »								
	- dalles de revêtement de sol Classe 2	Kg				Kg			
	- autres matériaux non friables Classe 2	Kg				Kg			
	- déchets des colles et poussières Classe 1	Kg				Kg			
	- équipements jetables et résidus amiantés Classe 1	Kg				Kg			
	S/Total n°9								
10	MESURES DE CONTROLE								
10.1	Contrôle de l'empoussièrément								
	Etat initial des locaux et de l'environnement	u				u			
	Contrôle en cours de travaux	u				u			
	Contrôle à l'achèvement des travaux et libération des locaux	u				u			
10.2	Contrôle de la dépression dans les zones confinées	u	ens			u	ens		
	S/Total n°10								
11	RAPPORT FIN DE TRAVAUX ET BSDA								
	S/Total n°11	ens	ens			ens	ens		
	Montant total Bât A1 et A2								
	Montant total Bât P13 à P17								
	Montant total H.T tableau B								
	TVA 19,6%								
	Montant total T.T.C								

Date, nom du signataire, signature, cachet de l'entreprise

AMENAGEMENT DE LA ZONE DITE DU PARC DE FAY – COMMUNE DE FAY LES NEMOURS

Désamiantage et démolition bâtiments « zone du parc » : **A1, A2, D5, P13 à P17, G9, F10**, et extérieurs (terrain horticole) **serre, boxes et station d'épuration**

Désamiantage et purge du **bâtiment C4 conservé**

DCE / DPGF

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE - Lot n°1 : **DESAMIANTAGE**

TABLEAU C

Lot n°1 : DESAMIANTAGE

DECOMPOSITION PAR TYPE DE BÂTIMENT		G9 et F10				Station d'épuration			
		U	Q	PU	PT	U	Q	PU	PT
1	INSTALLATIONS ET MATERIEL DE CHANTIER								
1.1	- amenée, installation, démantèlement et replis du matériel spécifique aux travaux de désamiantage	u	ens			u	ens		
1.2	- clôture, barrières, panneaux de signalisation	u	ens			u	ens		
1.3	- équipements et installations spécifiques	u	ens			u	ens		
1.4	- établissement des documents réglementaires	u	ens			u	ens		
	S/Total n°1								
2	TRAVAUX PRELIMINAIRES								
2.1	- accès aux locaux, validation du diagnostic								
2.2	- identification, retrait, évacuation matériel dangereux								
2.3	- vidange des réseaux d'eau								
2.4	- dépose des éléments d'ouvrage en position instable								
2.5	- collecte, tri, évacuation de déchets divers								
2.6	- dépose des canalisations et autres conduits								
2.7	- dépose des joints aux raccords de tuyauteries								
	S/Total n°2								
3	DEPOSE DES DALLES DE SOL								
3.1	- Confinement des locaux et installations déprimogènes	u				u			
3.2	- Dépose des dalles de revêtement de sol	m²				m²			
	S/Total n°3								
4	DEPOSE DE CARRELAGE								
	* faïence murale	m²				m²			
	* carrelage au sol	m²				m²			
	S/Total n°4								
5	RETRAIT DES COLLES AMIANTEES								
	* sur mur	m²				m²			
	* au sol	m²				m²			
	S/Total n°5								
6	DEPOSE DE PLAQUES PLANES et ONDULEES								
	* habillage allèges (A1 et A2)								
	* toitures								
	S/Total n°6								
7	COLLECTE ET CONDITIONNEMENT DES EQUIPEMENTS JETABLES-RESIDUS-BOUES POLLUEES	u	ens			u	ens		
	S/Total n°7								
8	CHARGEMENT ET TRANSPORT VERS CTE	Kg				Kg			
	S/Total n°8								
9	MISE EN DEPOT DANS CTE								
	big bag à double parois « amiante »								
	- dalles de revêtement de sol Classe 2	Kg				Kg			
	- autres matériaux non friables Classe 2	Kg				Kg			
	- déchets des colles et poussières Classe 1	Kg				Kg			
	- équipements jetables et résidus amiantés Classe 1	Kg				Kg			
	S/Total n°9								
10	MESURES DE CONTROLE								
10.1	Contrôle de l'empoussièrément								
	Etat initial des locaux et de l'environnement	u				u			
	Contrôle en cours de travaux	u				u			
	Contrôle à l'achèvement des travaux et libération des locaux	u				u			
10.2	Contrôle de la dépression dans les zones confinées	u	ens			u	ens		
	S/Total n°10								
11	RAPPORT FIN DE TRAVAUX ET BSDA								
	S/Total n°11	ens	ens			ens	ens		
	Montant total Bât G9 et F10								
	Montant total station d'épuration								
	Montant total H.T tableau C								
	TVA 19,6%								
	Montant total T.T.C								

Date, nom du signataire, signature, cachet de l'entreprise

AMENAGEMENT DE LA ZONE DITE DU PARC DE FAY – COMMUNE DE FAY LES NEMOURS

Désamiantage et démolition bâtiments « zone du parc » :A1, A2, D5, P13 à P17, G9, F10, et extérieurs (terrain horticole) serre, boxes et station d'épuration

Désamiantage et purge du bâtiment C4 conservé

DCE / DPGF

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE - Lot n°1 : DESAMIANTAGE

TABLEAU D

Lot n°1 : DESAMIANTAGE

DECOMPOSITION PAR TYPE DE BÂTIMENT		Serre et boxes				Bâtiment C4 (conservé)			
POS	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	PU	PT	U	Q	PU	PT
1	INSTALLATIONS ET MATERIEL DE CHANTIER								
1.1	- amenée, installation, démantèlement et replis du matériel spécifique aux travaux de désamiantage	u	ens			u	ens		
1.2	- clôture, barrières, panneaux de signalisation	u	ens			u	ens		
1.3	- équipements et installations spécifiques	u	ens			u	ens		
1.4	- établissement des documents réglementaires	u	ens			u	ens		
	S/Total n°1								
2	TRAVAUX PRELIMINAIRES								
2.1	- accès aux locaux, validation du diagnostic								
2.2	- identification, retrait, évacuation matériel dangereux								
2.3	- vidange des réseaux d'eau								
2.4	- dépose des éléments d'ouvrage en position instable								
2.5	- collecte, tri, évacuation de déchets divers								
2.6	- dépose des canalisations et autres conduits								
2.7	- dépose des joints aux raccords de tuyauteries								
	S/Total n°2								
3	DEPOSE DES DALLES DE SOL								
3.1	- Confinement des locaux et installations déprimogènes	u				u			
3.2	- Dépose des dalles de revêtement de sol	m²				m²			
	S/Total n°3								
4	DEPOSE DE CARRELAGE								
	* faïence murale	m²				m²			
	* carrelage au sol	m²				m²			
	S/Total n°4								
5	RETRAIT DES COLLES AMIANTEES								
	* sur mur	m²				m²			
	* au sol	m²				m²			
	S/Total n°5								
6	DEPOSE DE PLAQUES PLANES et ONDULEES								
	* habillage allèges (A1 et A2)								
	* toitures								
	S/Total n°6								
7	COLLECTE ET CONDITIONNEMENT DES EQUIPEMENTS JETABLES-RESIDUS-BOUES POLLUEES	u	ens			u	ens		
	S/Total n°7								
8	CHARGEMENT ET TRANSPORT VERS CTE	Kg				Kg			
	S/Total n°8								
9	MISE EN DEPOT DANS CTE								
	big bag à double parois « amiante »								
	- dalles de revêtement de sol Classe 2	Kg				Kg			
	- autres matériaux non friables Classe 2	Kg				Kg			
	- déchets des colles et poussières Classe 1	Kg				Kg			
	- équipements jetables et résidus amiantés Classe 1	Kg				Kg			
	S/Total n°9								
10	MESURES DE CONTROLE								
10.1	Contrôle de l'empoussièremement								
	Etat initial des locaux et de l'environnement	u				u			
	Contrôle en cours de travaux	u				u			
	Contrôle à l'achèvement des travaux et libération des locaux	u				u			
10.2	Contrôle de la dépression dans les zones confinées	u	ens			u	ens		
	S/Total n°10								
11	RAPPORT FIN DE TRAVAUX ET BSDA								
	S/Total n°11	ens	ens			ens	ens		
	Montant total Bât C4 conservé								
	Montant total Serre et boxes								
	Montant total H.T tableau D								
	TVA 19,6%								
	Montant total T.T.C								

Date, nom du signataire, signature, cachet de l'entreprise